ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
LZvySovanie energetickej Géinnosti budovy obecneho uradu a kultirneho domu v
Teranoch®
uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
{d'alej len *Zmluva")

1. Zmluvneé strany

Objednavatel: Obec Terany
Sidlo: Terany 116, 962 68 Terany
Statutarny zastupca: Mgr. Iveta Gajdodova - starostka

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmiuvnych:

e-mail: www terany. sk

ICO: 00320323

DIc: LEL I S

IC DPH: -

Bankove spojenie; Pl e el F

Cislo Gétu: Ry sl Sl R

{dfalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel: H2JBAU, spol. s r.o.

Sidlo: Staromlynska 11465, 821 06 Bratislava
Statutamy zastupca: Ing. Jozef Hovan

Osoby opravneng rokovat

v veciach zmiuvnych: Ing. Jozef Hovan

vo veciach technickych: Ing.Jozef Hovan

IGO0 50565427

DIC: 2120379086

ICDPH: SK2120375096

Obchodny register: Okresny sid Bratislava L. odd. Sro, vieZka & 1211288
Bankové spojenie: Tatra banka as

Cislo 0&tU: 284403580%/1100

{datej len "Zhotovitel™)
2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat' vo viastnom mene a na viastnu
zodpovednost stavebné prace a dodavku matenialov na stavbe ZvySovanie energetickej
téinnosti budovy obecnéhe dradu a kultirneho domu v Teranoch®
2.1 (dalej len "Dielo”) za podmienok dohodnutych v Zmiuve a Dielo odovzdat
Objednavatelovi,

2.1 Zhaotovitel vwhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

2 2 Zhotovitel znasa nebezpefenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzalia
Objednavatelom

2 3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrial od Objednavatela dve
vyhotovenia projektove] dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projekiova
dokumentacia’). Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne



oboznamil s Projektovou dokumentaciou. Projektova dokumentacia tvori Prilohu [+ 8
tejto Zmiuvy.

7 4 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenis
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a siovenskych technickych norem, pripadne
IS0 tak, aby sliZilo uréengmu Géelu. Osoby a vietky veci povahy hmotne) ako | pravne,
ktoré s0 nutné a potrebné k riadnemu spineniu zavazku Zhotovitela podia tejto. Zmiuvy,
je povinny zabezpedit Zhotovitel na viasingé nakiady a nebezpetenstvo, ak sa zmiuvné
strany nedohodnu inak.

2 5 Predmet plnenia (Dielo) musi byt realizovany v sulade s Projektovou dokumentaciou v
rozsahu oceneného vikazu vymer, ktory tvori Prilohu & 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel ma
narok na zaplaterie wjluéne skutodne zrealizovanych prac. kioré su v sulade
s Projektovou dokumentaciou v rozsahu oceneného vykazu vymer

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovend podia § 3 zakona & 181996 Z z. o cenach, v zneni neskarsich

predpisov, vwhlasky MF SR ¢ 87/1996 Z z, klorou sa vykonava zakon NR SR &
18/1996 Z. z. o cenach a povaiuje sa za pevnd, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPFH £ 176 333,13 eur
20 % DPH 35 266,63 eur
cena vratane DPH 211 599,76 eur

39 Cena za Dielo bola zackrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
ocenendho vikazu vymer, Projektove) dokumentacie a sutaznych podkladov. Viade,
kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, mé sa tym na mysli cena Diela vratane DPH

3.3 Cena za Dielo je cena maximaina a zahfia naklady na spinenie vietkych zmiuvnych
zaviizkov Zhotovitela vyplyvajicich zo Zmiuvy ako aj nahradu akychkolvek nakiadoy
alebo vydavkov Zhotovitela wynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednavatefovi tak, aby bolo Dielo uzivania schopne a sphsobilé na kolaudaciu,
vratane dopravnych nakladov, skladngho, nakladov na vypracovanie dokumentacie
skutotne| realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na vybudovanie,
prevadzku, Udribu avypratanie staveniska apod Akekolvek dodatky k Zmluve
navysujuce cenu Diela, s vynimkou moznosti podlfa bodu 3.6. tohto Elanku, su
vylidene.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiajd cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvéznosti na technicke specifikacie, vratane vietkych
nakladov a vidavkov, ktaré sa vyZaduju a mbZu suvisiet s uplnou realizaciou Diela,
vratane dotasnych diel, materidlu, dodavky, montaZe, vietkych skisok, dotasnych
prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkoy, vsetkych nzik, zavazkov a povinnosti
konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a ohliadky
staveniska, na ktorjch je ponuka zalofena. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady
Zhotovitela, zisk a regijné naklady a podobné poplatky su rozloZene rovnomerne vo
vietkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky wykazu vymer, ktoré Zhotovitel neccenil, su zahrnute v inych
ocenenych polozkach. Jednotkové ceny su povaZovane za konecne a platné pocas
celej doby realizacie Diela. Jednotkove ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v
rozpodte zavazuji Zhotovitela a platia pocas trvania Zmluvy

3.5 K zmene ceny mbZe ddjst:

36,1 przmene zakonne sadzby DPH,

362 pre zmene colnjch poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie si dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnost dovozu oproti
domacej ponuke. Toto musi Zhotovitel preukazat



4. Platobné podmienky

4.1 Objednavate! bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

411 giastkowym: faktarami,
4.1.2 konefnou fakiGrou.

4.2 Zhotovitel j@ povinny wvypracoval jedenkrat mesadine, najneskér do piateho dha
nasledujuceho kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predio#it hao
Objednavatelovi k odsGhlaseniu a fo v rozsahu, ako ja Specifikovana cena za Dielo
Sudastou sOpisu vykonanych prac adodavok musi byt zistovaci protokol a
fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne zachytenych konstrukacii,
ktoré su dalsim pracami zakryté, v rozsahu minimaine 30 digitainych fotografii na CD/f
DVD. Sapis prac bude vyhotoveny v silade s ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou tejto Zmiuvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkove ceny,
mnodstva, rozmery, sumy zrealizovanych polofiek, Stavebny dozor najneskor do
piatich pracovnych dni od doruéenia sipisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu
predmetny supis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo wrati
Zhotovitefovi na prepracovanie. V' pripade vratenia supisu vykonanych prac a
zisfovacieho protokelu stavebnym  dozorom  Zhotovitelovi na  prepracovanie,
prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a
predioZi ich znovu na odsuhlazenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit’ Giastkovl faktiru raz mesacéne na zaklade schvalenych
slpisov vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

4.4 Zhotovite! predioZi Objednavatelovi prisiugnd faktiru vratane priloh {8 wynimkou
fotodokumentacie na COVDVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatefa uvedeny v zahlavi Zmluvy a heZ v elektronicke) forme na e-mailovi
adresu Objednavatela, pritom za den dorudena sa povazuie neskorsi z pradmeatnych
spasobov doruéenia faktury,

4.5 Faktara vystavena Zhotoviteformn musi byt v sdlade s prisluSnymi pravnymi predpismi,
najma zakonom &. 222/2004 Z z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakanom
& 431/2002 Z_ z. o Gctovnictve v platnom zneni. Faktdra musi obsahovat minimaine
tieto Gdaje:

- oznatenie faktdra a jej cislo,
oznatenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC
DPH,

- oznatenie banky a éisla O&tu,
miesto a nazov Diela, evidenéné Eislo stavby,

- Gisle Zmiuvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac afalebo vybavenia
v zmysle ekonomicke) klasifikacie Metodického usmemenia Ministerstva financii
Slovenske| republiky & MF/O10175/2004-42,

- zdanitelné cbdobie,

- def wstavenia, den splatnost fakiury,

- Oétovani Giastku bez DPH, DPH a sumu gpolu s DPH a celkovu fakturovani sumu
po objektoch — vietky sumy budd uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravnengha zastupcu Zhotovitela

4 6 K fakture je Zhotovitel pavinny dolozit’ nasledovné nalezitost
- krycilist faktiry,

- risfovac| protokaol,

- schvaleny sipis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, kitore sO predmetom
predkladane) faktury podfa sUpisu prac, v poéte minimaine 30 digitalnych fotografii.

4.7 Konetna faktiora bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dha podpisania protokolu
o odovzdani aprevzati Diela aokrem naleditosti uvedenych vbode 4.5 musi
obzahovat”



- wyUttovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmiluwy — na zaklade
schvalenych sipisov prac,

- zapocitanie vsetkych &iastkowych faktur a platieb Objednavatela v priebehu
vystavby,

- wylctovanie vietkych zmluvnych pokit a opravnenych narokov Objednavatela na
nahradu skody. na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecénej faktary, ako aj
vyuctovanie narckov na nahradu  zvySenych nakladov  spésobenych
Objednavatelovi ZGinnostou Zhotavitela,
vyuctovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytal,
resp. pre Zhotovitela vyhkonal pecas realizacie Diela

4.8 Faktora bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za Oéelom zaradenia do HIM.
4.9V pripade, ak klorakolvek faktira Zhotovitela nebude obsahovat naleZitosti v zmysle

410
4.1

412

413

414

bodov 4.5 a2 4.6, resp. konedna faktura aj podla bodu 4.7 tohto élanku, je Objednavatel
opravneny vratit ju Zhotovitefovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti
faktiry zaina plyndt’ dnem doruéenia opravenej faktiry.

Lehota splatnosh faktor je 60 dni odo dfia dorudenia fakiury

Zmiuvne strany sa dohodli, Ze Gspedny uchadzad ku diu podpisu tejto Zmiuvy
zabezpeti, apri podpise Zmiuvy po  wvyzvani Objednavatelom odovzda
Objednavatelovi vykonovd bankovl zaruku pre pripad, e Zhotovitel nebude plin it svoje
povinnosti podla tejto Zmiluvy riadne & wcas a Objednavatelovi voti nemu vznikne
pohladavka (dalej len vykonova bankova zaruka") v sume 25% z celkovej sumy Diela.
Vykonova bankova zaruka bude vystavena bankou podnikajlicou na dzemi SR alebo
zahranitnou bankou, bude obsahovat zavazok. Ze v lehote 7 dni po dorugeni pisomnej
Ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi akukolvek sumu
az do vysky 25% z celkove] sumy Diela = tym, 2e obsahom Ziadosti bude biizgie
Specifikované poruSene povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, v obdobi medzi
nadobudnutim ucinnost Zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela
a odstraneni véetkych oznamenych vad a nedorobkov,

Objednavatel je opravieny pouzit vikonovd bankovl zaruku alebo jej éast' v pripade,
ak Zhotovitel porusi niektord svoju povinnost uhradit pehainé zavidzky vratane
zmluvnych pokut anahrad 8kdd vyplyvajicich ztejto Zmluvy. V pripade vyugitia
vikonove] bankovej zaruky alebo jej fasti Objednavatelom, bude Zhotovitel bez
zbytocneho odkladu povinny dopinit vykonova bankovl zaruku do plngj wwiky, tj. do
25% z celkove] sumy diela, ato najneskér do 14 dni od dorudenia pisomne] vyzvy
Objednavatela na jej dopinenie,

Zmluvné strany sa dohodl, Ze Zhotovitel ku diu odovzdania a prevzatia Diela
zabezpedi, apri podpise protokolu o eodovzdani aprevzati diela po vyZvani
Objednavatelom odovzda Objednavatelovi zdruénu bankovi zaruku zabezpeéujicu
povinnosti Zhotovitela potas zaruénej doby pre pripad, Ze Zhotovitel nebude pinit
svaje povinnost podla tejto Zmluvy a Objednavatelovi vodi nemu vznikne pohfadavka
(dale] len ,zaruéna bankovd zaruka) v sume 5% z celkovej sumy Diela. Zaruéna
bankova zaruka bude vystavena bankou podnikajicou na dzemi SR, bude obsahovat
zavazok, Ze v lehote 7 dni po dorudeni pisomne| Ziadosti Objednavatela na zaplatenie,
zaplati banka Objednavatelovi akukolvek sumu az do vysky 5% z celkovej sumy Diela
stym, Ze obsahom Ziadosti bude blizdie Specifikované porugenie povinnosti
Zhotovitela podla Zmiuvy, v obdobi pofas plynutia zaruénej doby na Dielo.
Objednavatel je opravneny pouzit’ zaruénl bankovl zdruku alebo jej cast' v pripade,
ak Zhotovitel nepnstupi k sanacii vad Diela avady Diela neodsirani v stanovenei
lehote. V pripade vyuzitia zarutne] bankove] zaruky alebo jej casti Objednavatelom,
bude Zhotovitel baz zbytoéného odkladu povinny doplnit’ zaruénu bankovl zaruku do
plnej vyéky, L] do 5% z celkovej sumy Diela, a to najneskér do 14 dni od dorudenia
pisomne] vwzvy Objednavatela na jej doplnenie.



5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v terminoch podla harmonogramu, ktory tvori

Frilohu &. 3 Zmiluwy,

5.2 Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat stavenisko v lehote podla harmanogramu prac,

b} zacat stavebneé prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

¢) realizovat stavebne prace do 50 pracovnych dni od odovzdania staveniska

d} uwvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak

2.3 Vpripade poruSenia povinnosti uvedenych vbode 52 pism. a), c) Zmluvy ma

Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovem patidesiat
eur) za kaZdy defi omeskania

5.4 Lehotu vystavby nie je moZné predizovat Ziadnym spdsocbom ani dodatkom,

8.1
5.2

6.3

6.4

6.5

&.6

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel j@ povinny zabezpedit' pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku
pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel' je povinny zabudoval' material a vyrobky |, triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skiskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsdhlasené
Objednavatelom pisomnou formou. Nie je pripustngé pouZivanie technologii, kioré s v
rozpore 5 platnymi technickymi, bezpedénostnym alebo hygienickymi predpismi a
normami  vieobhecnymi | rezortnymi. Je zakazané pouzivat drobno 1 velki
mechanizaciu pre monta#ne | stavebné prace, ktora bola rdzne, pripadne necdborne
upravovana, nie su pre fu vypracovane technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porufeneé predpisy bezpecnostné, hygienické a o
ochrane zdravia, resp by maohlo dojst' k zhordeniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpedit’ pre svojich pracovnikov
vietky potrebné Skolenia a testy na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, Zhotovitel
zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodriavanie
vsetkych povinnosti pri realizacii Diela v sdlade s vyhladgkou & 147/2013 Zb. o
bezpecnosti prace a technickych zanadeni pri stavebnych pracach, naradenim viady
SR €. 396/2006 £. z. o minimainych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko a dalimi zavaznymi predpismi. Pri realizaci Diela j@ Zhotovitel povinny
dodrkiavat’ vietky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o
ochrane Zivoiného prostredia ako aj dalsie viecbecne zavazné pravne predpisy
vztahujuce sa na realizaciu Diela

Zhotovitel' uréuje zamestnanca Jozefa Hovana, kicry je zodpovedny za wvylvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na
stavenisku a zargven uréuje hlavného koordinatora Cinnosti Jozefa Hovana.
Zhotovitel je povinny ku diu podpisania Zmluvy odovedat Objednavatelovi fotokdpie
dokladov o odhornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii osvedéeni
o fivnostenskom opravneni a inych osvedéeni opraviujicich Zhotovitela k realizacii
Diela.

Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdoddvatelov. Zoznam
subdodavatelov Zhotovitefa tvori Prilohu & 4 tejto Zmiluvy.  pripade zmeny
subdodavatela je Zhotovitel povinny 0o skutoénost' bezodkladne pisomne cznamif’
Objednavatelovi. Objednavatel je povinny do 3 pracovnych dni pisomne sa vyjadrif
k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedene lehote nevyjadri, ma sa zato,
fe  zmenu subdodavatela schvall Vpripade, ak Objednavatel s osobou
subdodavatela nesuhlasi, Jhotovitel nie j@ opravneny prostrednictvom neho



6.7

6.8
6.9

610
6.11

§.12

6.13

6.14

B.15

616

.17

618

.19

6.20

6.21

vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom

subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo wwkonaval zam

Zhotowitel vwhlasuje, Ze

68.7.1 precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizécie Diela a nema k nim
Hadne namietky,

6.7.2 vsetky poZzadované vykony a stavebné prace su mu jasne a nema k nim Ziadne
namiatky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnostl, technickéha vwhaveria a personalu je schopny
realizovat Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vietkych prigluénych STN
v stanovenych terminoch a kvalite,

Objednavatel poveruje funkciou stavebnBho dOZOMU ... 8

Zhotovitel poveruje funkciou vedlceho stavby Jozefa Hmrana

Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi podla harmonogramu prac stavenisko

nezataZené pravami tretich osdb

Zhotovitel je@ povinny zabezpedit vytytenie ininierskych sieti na viastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za pnmerany ponadok a cistotu na stavenisku a je povinny

odstraniovat’ na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade

s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel @ povinny zabezpedit prevadzkowve,

socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na viastné naklady. Zhotovitel

uhradza vodné a stoéné, naklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového

a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto siufieb

Lhotovitel je povinny stavenisko strazit' 24 hodin denne, a to na viasiné naklady, ak sa

zmiluvné strany nedohodnd inak.

Vietky dotasné zariadenia, dodavka medii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasne

stavebng materialy, paliva a vietko nevyhnuing na spravne vykonanie prac bude

dodané, nainstalovans a spravne a bezpecne prevadzkovane Zhotovitelom ako siéast

zhotovovarma Diela podia Zmluvy. Naklady su suéastou zmluvneg| ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj

shody vzniknute tretim osobam a na veciach pri realizaci prac. Zhotovitel sa zavazuje.

fe akukolvek nim spdsobeny skodu alebo zapricinent Skodu pri realizacii Diela

odstrani fak, Ze uvede poskodenu cast do povodneho stavu alebo zaplati nahradu

skody v plnej vyake,

Zhotovitel je povinny wypracovat kontrolny a skiSobny plan s ciefom preverit a

preukazat vhodnost technickych viastnozti Diela podlia § 13 zakona &, 25471998 £, z.

o verejnych pracach. Objednavatel poZaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych

prac a materialov skoskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom

Projektovou dokumentaciou a technologickymi postupmi prac.

Lhotovitel je povinny na pofiadanie stavebného dozoru prediozit’ mu vietky vykresy,

vzorky matenalov a inge podklady sovisiace 5 vykonavanim Diela, vratane vysledkov

kontrol kvality — atesty,

Lhotowitel nie je opravneny vykonat' akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo sthlasu

stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel’ povazuje pokyny stavebného dozoru za negpravnensg alebo

nelcelne, musi uplatnit svoje vyhrady - zapisom v stavebnom denniku, Pokyny musi

na opatovné poZiadanie vykonat', pokial nie sd v rozpore s prisiusnymi technologickymi

postupmi alebo neodporujl pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo

statnej spravy.

Objednavatel bude crganizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne

za uéasti zainteresovanych subjektov.

Vietky materialy, stavebné diely a wyrobky zabezpefovanéd Zhotovitelom musia byt

dokladovand cedifikadtmi zhody v zmysle zakona & 133/2013 Z. z. o stavebnych

vyrobkoch, Tie materialy, stavebné diely a wyrobky. ktoré tieto doklady nebudd mat,

resp. nebudl zodpovedat' zmluvre poadovanym skiuskam, musi Zhotovitel na viastné

naklady odstranit’ a nahradit’ bezvadnymi,

Zhotovitel je povinny bez metkania a pisomne informoval’ Objednavatefa o vzniku



622

akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Skutofnost, #e Objednavatel skontroloval vykresy, vypolty, dodavky, vzorky a
vykonané prace nezbavuje Zhotovitela zodpovednost za pripadné vady a nedorobky
a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarudene riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dhna prevzatia staveniska wiest’ stavebny dennik v

slovenskom jazyku, a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit
oddelene od criginalu, aby bala k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia onginalu,
dalfiu kdpiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju
vietky skutofnosti rozhodujice pre pinenie Zmiuvy, najma udaje o casovom postupe
prac a ich kvalite, zddvodnenie odchylok wykonavanych prac od Projektove]
dokumentdcie, Udaje dbleZité pre posidenie hospodamosti prac a ddaje pre
posudene prac organmi Statne] spravy, Pofas pracovnej doby musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konél diom odovzdania a
prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho

rastupca a ich nadnadeni. Okrem nich su opravneni robit' zaznam stavebny dozor
Objednavatela, jeho nadniadeni, organy Statneho stavebneho dohfadu, pripadne iné
priglugné organy statne| spravy.

7. 3Denné zaznamy sa pisu do knihy s oéislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak

perforovanymi pre dva cddelitefne prepisy, ktore sa Eislujl zhodne s pavnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisujo zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré s0 predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak moZe urobit' v nasledujici
def. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ake v ramci dennych zaznamov sa
nesmt vynechat' Ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavbyvedlici do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesdhlasné stanowisko k

8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sublas s obsahom,
8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Pradmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz,
Zavazrok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny ocdovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatelom v sllade s tymto clankom Zmiuvy.
Prevzatim Diela Objednavateflom prechadza nebezpefenstvo skody na Diele na
Objednavatela,
Zhotovitel j& povinny minimalne 15 dni vopred pisomne cznamit Objednavatelovi, kedy
bude Dielo pripraveng na odovzdanie a pravzatio.
Zhotovitel je povinny odovzdal Objednavatelovi v preberacom konani
a) 3 x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhatovenia,
b}  zoznam odchylok s ich struénym odovodnenim,
c)  zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materialoy.
d}  zapisnice o prevereni prac a kondtrukcii v priebehu zakryvania prac,
g)  Zapisnice o vykonani skdéky vodotesnosh potrubia,
fi  wyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g)  stavebny dennik,
hy doklad o naloZzeni s odpadmi,
i}  navody na pouzitie zabudovanych zariadeni,
Meodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode BS5 je dévodom na
odmietnutie prevzatia Diela Objednavatefom,
O odovzdani a prevzati Diela spidu zmluwné strany preberaci protokol. Preberaci
protokol bude obsahovat:
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,



c) sUpis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstrananie vad a nedorabkov,
¢l zaoznam odovzdanych dokladow,
fi prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,
o) kondtatovanie, Ze diiom odovzdania zadina plynut’ zaruéna doba a dizku jej
trvania,
h) ‘pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit’ stavenisko,
1) datum,
J1  podpisy opravnenych oséb
8.8 \ pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani
v spojeni s inymi nebrania a nestaZuju uzivanie Diela a neznizujd jeho hodnotu) nie je
Objednavatel povinny Dielo prevziat’

8. Zodpovednost' za vady Diela a zaruéna doba

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v &ase jeho odovzdama Objednavatelow
dohodnuté viastnosti, ze spifa vaetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo
bolo vykonane podia osvedéenych technoldgii a podla zavaznych technickych nariem,
v sllade s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi
predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to, 2e Dielo nema Ziadne vady

9.2 Zaruéna doba na Diefo je 60 mesiacov, Zaruéna doba zadina plynut” diom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

8 3 Objednavatel oznami Zhotovitefovi bez zbytotneho odkladu vady Diela, ktoré sa objavili
pocas vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a po¢as zaruénej doby,

8 4 Zhotovitel ja povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pn vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach,
pri ktorych hrozi bezprostredne riziko nebezpecenstva skody na zdravi, na Zivote
alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich cznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotowite! je povinny odstranit reklamované vady vlehote 5 dni od nastupu na ich
odstranenie, ak je to technologicky moZné, ak sa zmiuvné strany nedohodnd inak,

8.6Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zarutne] dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial vznikli v ddsledku poruSenia povinnosti Zhotovitefa slebo

v ddsledku inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Ak vady vznikli z iného

dévodu, Zhotovitel ich odstrani za Uhradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojeng s nedmeme vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uZivaniu Diela, zmluvné strany sa mdzu dohodndf na primeranej zlave
z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel' je povinny bez zbytofného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za
vznik ktorych popiera, ak ich odstranenia neznesie odklad.

&8 Stavebny material, resp. realizované &asti Diela prechadzaji do viastnictva Objednavatela
ich zabudovanim. Tym viak Objednavate! nepreberd na seba rodpovednost’ za vady
zabudovaného materialu a stavebnych prac

810 WV pripade, ak Zhotovitel nezadine s odstrafiovanim vady podia bodu 94 alebo
neodstrani vady riadne a véas podlia bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie
zmluvne] pokuty vo vyske 10 € za kazdy zacaty den omeskania. Objednavatel ma
zaroven narok na nahradu skody prevysujiocu zmiuvnl pokutu.

8.11 V pripade, ak Zhotovitel neodstranuje oznamene vady riadne a véas, alebo ak ich
Zhotovitel zaéne odstrafovat, ale necdstrafuje ich radne, resp Objednavatel
predpoklada, e vady nebudl adstranane riadne a véas, ma Objednavatel pravo vady
odsfranit sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na naklady Zhotovitefa.
V' fakomto pripade nie je Objednavatal viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

812 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu
Skody.
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10. Zmluvné pokuty

W pripade:

1011  nedodrzania terminu zhotovenia Diela,

10.1.2 nedodrzania kloréhokolvek z terminov podfa harmonogramu prac,

10.1.3 omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym prolokolarnym odovzdanim
Diela,

ma Objednavatel v ka#dom jednotlivom pripade narck na zaplatenie zmluvne) pokuty

vo viske 0,1 % z ceny Diela za kaZdy den omeskania.

V pripade. ak Zhotovitel bez pisomného sihlasu Objednavatela nedodri projekt, tito

Zmiuvu alebo akokolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny matenal, iné stavebné

postupy, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyske 1.000 € za

kakdé takéto porugenie Zmiuvy,

V pripade porugenia powvinnosti  Zhotovitela oznamit Objednavatelow  zmenu

subdodavatela pedla &l 6.6 Zmluvy ma Chjednavatel narok na zaplaterie 1.000 € za

kazdé porugenie tejto povinnosti.

\ pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitefa podlfa tejto Zmiuvy ma

Objednavatel narok na zaplatenie zmiuvne] pokuty vo vyike 30 € ak nie je ustanovena

osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok Objednavatela na nahradu Skody.

Objednavatel ma narok na nahradu skody presahujucu vysku zmiuvne] pokuty

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti nadne spinit

svoj zavazok zo Zmiuvy,

11. Odstapenie od zmluvy

thed navatel je opravneny od Zmiluvy alebo jej casti odstipit v pripade, ak
Zhotovitel v dosledku  platobne] neschopnosti neuhradi platby  svojim
subdodavatelom,
- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na wyhlasenie konkurzu, navrh na
povolenie redtrukturalizacie alebo ndvrh na vykonanie exeklcie,
- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovane] kvalite a v silade so Zmluvou,
- Zhotovitel neprevzal stavenisko, alebo medka so zadatim prac - ak ide o omeskanie
viac ako 15 pracovnych dni.
- je Zhotovitel vomeskani = plnenim kioréhokolvek z termminov uvedenych
v harmonograme - ak ide o omeskanie viac ake 15 pracovnych dni.
Zhotovitel moze od Zmluvy odstdpit v pripade. ak
je Objednavate! v omeskani so zaplatenim ceny wiac ake 30 dni po lehote
splatnosti,
Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi poZadovanu suginnost potrebnu na riadne
a véasné vykonanie Diela ani do 30 dni po dorugeni pisomneho upozornenia
Zhotovitela,
Prace adodavky vykonané ku dhu déinnosti odstipenia od Zmluvy sa vyOctujl
v preukazatelnom rozsahu podfa cien stanovenych v Zmiuve a jej prilohach.
Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruduje ku diu dorucenia odstipenia od Zmiuvy
druhej Zmiuynej strane. Odstipenim od Zmiuvy zanikaju vietky prava a povinnosti
Zmiuvnych stran zo Zmiuvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju &astotnému pineniu,
resp. hodnote Giastoéného pinenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sdlade s touto
Zmiuvou Ku diu odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dale)
nedotyka naroku na nahradu skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo
Zmiuvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajlcich sa volby prava alebo volby
zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢. 5131991 Zb. Obchodny zakonnik, riesenia
sporov medzi Zmiuvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavens vile
stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukondéeni Zmiuvy.
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Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyy na plnenie povinnosti. z ktorych cbsahu a ucelu
vyplyva, 2e maju byt plnené aj po zaniku Zmiuvy

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel j@ povinny po podpise tejto Zmiuvy do 5 dni uzavriet a udrZiavat’ v platnosti
paistnu zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenlt na Zivote, zdravi
a majetku Objednavatela a tretich osdb, kiora by mohla byt, resp. bude spdsobend
prevadzkovou ginnostou Zhotovitela, minimalne vo vyéke Ceny za Dielo. Poistna
Zmluva, resp. jej overena fotokopia bude tvorit neoddelitelnd prilohu & 5 tejlo Zmiuvy
Poistna zmluva pedia bodu 12.1 tohto Elanku Zmluvy musi kryt' vietky Skody alebo
straty vzniknute Objednavatelovi alebo tretim oscbam odo dha zadatia prac na
stavenisku aZ do ukoncenia cdovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj
zodpovednost Zhotovitela pocas zaruénej doby a za stratu alebo Skodu spdsobend
Zhotovitelom poéas pinenia akychkolvek zavazkov podla tejto Zmiluvy vratane
odstrafiovania vad, kloré sa na Diele prejavia v zéruénej dobe,
Zhotovitel je povinny na viastné naklady zabezpedit Dielo proti kradezi a pogkodeniu a
poistit’ ho proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy aZ do protokolameho odovzdania
digla a vydania pravoplatného kolaudatneéhe rozhodnutia,
Ak nastane akakolvek strata alebo poskodene Diela, alebo akejkolvek jeho casti
materialoy alebo zanaden| potas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne
starat, a to z akychkolvek dovodov, je Zhotovitel povinny na viastné naklady nahradit’
takito Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom chlade ustanoveniam tejto Zmiuvy.
Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podfa tejto Zmluvy v takom zneni,
v zmysle ktorého budd vetky poistné plnenia, na ktoré ma#e v budicnosti veniknot
narok, vyplatene poistoviou v celom rozsahu priamo Objednavatelov
Zhotovitel je povinny odskodnit Cbjednavatela za vietky Skody a naroky suvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku fingého ne Dhelg/, sdvisiace s umrtim
alebo zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym dodlo nasledkom vystavby a dokoncenia
Diela a odstranovania vad Diela a vodi vietkym narokom na nahradu skody, sudnym
konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vznikni.
Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladhujucom ustanovenie bodu 12,5 nezbavuje
Zhotovitela povinnosti nahradit® Objednavatelovi celkovld 2kodu gpdscbend poistnou
udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prisiudna poistovia poskytne poistné
pinenie, ktore nekryje sposobenu Skodu vo vySke preukazatelne wvynaloZenych
nakiadov na navratenie do pdvodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné
pinanie neposkytne vobec.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predioZit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy podlia tejto Zmiuvy a potvrdenky ¢ platbach poistnéheo. V pripade, ak
Zhotovitel v stanovenom termine poistngé zmluvy nepredloZi, Objednavate! je
opravneny od Zmluvy odstipit
Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnot' a udrziavat' v platnosti akékolvek poistenie
poZadované touto Zmiuvou akebo nepredloZi Objednavatelovi doklad o poisteni podla
tejta Zmiuvy, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
1.000- € za kazdeé jednotiive porusenie; narok na nahradu skody Objednavatela
a pravo odstupit’ od Zmiuvy tym nie si dotknute,
Ak Zhotovitel nedodrzi’ podmienky stanoveng poistnymi zmluvami uzatvorenymi
v silade s touto Zmluvou, musi ocdskodnit Objednavatela za vietky skody a naroky,
ktoré mu vzniknd nasledkom nedodrZzania tychio podmienok.
Bezpetnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP"):
12.10.1 Zhotovitel sa zavazuje:

- dodriiavat’ bezpednostné, hygienické, poZiame a ekologické predpisy na

pracovisku,
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- wybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podfa profesii, éinnosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej innosti na okolie stavby najma
hluénost, pragnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.10.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vietky okolnosti, ktore by
mohli viest pri jeho Ginnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia
pracovnikov Objednavatela alebo dalSich osdb, a ktoré by pn jeho Cinnost
maohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu technickych
zanadeni a objekiov,

12 10 3 Zhotovitel si je wvedomy, 2e podla ustanovenia § 421a Obdianskeho
zakonnika, zodpoveda aj za Skodu spbsobend ckolnostami, ktore majd poved
v povahe pristroja alebo ing| veci, ktora bola pouZita pri plneni zavazku a tejto
zodpovednosti sa nemoze zbavit.

12,104 Oscby vykondvajice stavebny dozor su povinne dozeral na dodriavanie
predpisov 0 bezpetnosti pri praci, o poZiarne] ochrane, prepisov o ochrane
fivotného prostredia & #ladal! Zhotovitela o odstranenie  zistenych
nedaostatkow.

Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za dodrkovanie pracovnopravnych predpisov

a s nimi slvisiacich predpisov, najmd Zékonnika prace, zakona o zamestnanosti

a pravnych predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov a osdb bez Statne

prislugnosti.

13. Riegenie sporov

Spory zmluvnych stran necpraviuju Zhotovitela zastavit prace.

Pri riznosti nazorov na viastnost hmdt a stavebnych dielcov, pre kicre platia
vEeobecné zavazné skisobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, klore
sa poufili pri skuskach, pripadne metad, maze si kazda strana dat’ vykonat materialno-
technické preskisanie Statnym alebo statom uznavanym skiSobnym miestom pre
skigky materialov. Vysledky tychto skidck su zavazne Naklady na skudky znasa
strana, ktorad spor prehrala.

\ pripade spornych veci, ktoré nebude moZné riedit dohodou zmiuvnych stran, poZiada
jedna zo zmiluvnych stran o rozhednutie sud.

Zmluvny vztah sa bude nadit’ pravnym poriadkom platnym na uzemi SR, Spory bude
rozhedovat' prisluény s0d SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky viyklad
dokumentov a zmluvy

14. Zavereéneé ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopliané, resp. zrusené iba
pisomnou formou po dohode zmiluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit
neoddeltelnd stdast  zmiuwvy.

Zmiuva nadobluda platnost diom jej podpisama obidvemi zmluvnymi stranami. Zmluva
je Udinna dhom nasledujicim po dni pridelenia finanénych prostriedkov, nie vaak skor
ako dfiom nasledujiucim po dni jgj zvergjnenia podia § 47a, ods. 1 Obdianskeho
zakonnika v nadvaznosti na § 5a zakona € 211/2000 £ z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a dopineni niektorych zédkonov. Objednavate! bezodkladne
upovedom| zhotovitela o tefto skutotnosti.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontrolyfauditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek poéas platnosti a Gdinnosti zmluvy o nenavratnom financnom
prispevku pre projek! ato opravnenymi osocbami, kforymi su najmé poskytovatel
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nenavrainého finanéného prispevku a nim poverens osoby, Najvyisi kontrolny Grad
SR, prisiudnd sprava finanéne] kontroly, Certifikaény organ a nim povereng osoby,
Organ auditu, jeho spolupracujice organy animi poverené osoby, splnomocnen
zastupcovia Eurdpske] komisie a Eurdpskeho dvora auditorov. osoby prizvane
organmi. ktore s0 uvedené ako opravnens osoby v sulade s prisludnymi pravnymi
predpismi SR a ES, a poskytnit im véetku potrebny scéinnost

Ostatné pravne wvztahy, vyslovne Zmiuvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Qbchodneho zakonnika a véeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch revnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednavatel a dva Zhotovitel

Meoddelitelnou suéastou tejto Zmiuvy 50 prilohy;

Priloha & 1 - Projektova dokumentacia

Priloha &. 2 - Rozpotet - oceneny vikaz vimer

Priloha £. 3 — Harmonogram prac

Priloha €. 4 — Zoznam subdodavateloy

Priloha &. 5 - Poistng zmluva

Zmiuvne strany vyhlasuju, 2e obsah Zmluvy im je znamy, plne s nirm sohlasia a preto

Zmiuvi na znak bezvyhradného suhlasy s celym jej textom podpisujd.

WV Teranoch dria V Bratislave dha 25.09.2017



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Had: 141
p—— ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ UCINNOST! BUDOVY OBECNEHD URADU A KULTURNEHO
4 DOMU ¥ TERAMOCH
Mieta: Terany 114, k.d. Dol Terany, parc. & 178, 477 Datim: 3504247
Ohjedndvatel: Obec Teramy, Terany 116, PSC: G467 68 Prajektant: Cobera Bauart s.r.p. Apartovd 2020, Bal
Ihatovited; HEIRA spol. 5 roao. Spracovarel:
Kied Cigekt Cena boz DPH [EUR] Lana 5 DPH [EUR]
1) Naklady z rozpoctov 176 333,13 211 599, T8
5001 Objekt obecného Gradu a kulturneho domu 176 333,13 711 599, 76
i, Opedvnens naklady 174 0, T 208 B &5
1, Stavebna cast 149 447 15 17 336,58
- Vemena svietidiel 2a LED 1% 500, 29 13 407,55
1. Bezbarierizacia 31378.87 4 054,64
4 Wykurovanie 1 675,40 £ 0048
il Heopravnend nakiady 2 335,42 2.190,50
1. Vybudovanie socidlne] miestnosti pre imobilnych 2 335,42 2 790,50

1) Ostatné naklady zo sthrnného listu

Dstatie naklady
Vypln vlastne
Vi vlastned
Wopldi vlastne

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 176 333,13 211 599,75

Eerana 2 23



